



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ตำบล/แขวง วังชะพลู อำเภอ/เขต ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู โดย นายศรีโพธิ์ ขันการนาวิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตมีบรรพตก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๒๓๕๓๖๐๐๐๒๘๗ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกำแพงเพชร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๗/๑ หมู่ ๑ ถนนโค้งไผ่-วังหามแห ตำบล/แขวง วังหามแห อำเภอ/เขต ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร โดยนางสาวนงลักษณ์ รัตมีบรรพตกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกำแพงเพชร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นว.๐๐๐๓๔๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านนาเหนือ บริเวณ คลองบ้านนาเหนือ ถึงตำบลบ่อถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน โดยทำการขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก้น คลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดดินถมคัน คลอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒ ข้างไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมคันคลองไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) สถานที่ ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านนาเหนือ ตำบล/แขวง วังชะพลู อำเภอ/เขต ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่เพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลนโครงการ	จำนวน ๑๙ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)	จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๔๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๙๗๗.๕๗ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านนาเหนือ บริเวณคลองบ้านนาเหนือ ถึงตำบลบ่อถ้ำ ปริมาณงาน โดยทำการขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดดินถมคันคลอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒ ข้างไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมคันคลองไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑๐ (สิบ) ใบ ละเอียดตามแบบที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนฉบับที่มี
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป
แล้วนั้น ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (๑๒๐ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง



งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้



แกผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ เป็นจำนวนเงินวันละ ๔๘๙.๐๐ - บาท (สี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน



การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร่อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้วแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตั้งกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ก.

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศรีโพธิ์ ขยันขันแข็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังขะพ้อ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนงลักษณ์ รัตนพรพงศ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุดา ชาญเวชศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิธิ สุกใส)

นิติกร

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๔๔๐๔๑๔๔

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๗๒๒๐๒๔๒๔๓

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
เลขที่รับ 1923
วันที่ 24 กค 2567
เวลา 10.00 น.

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

10 กค 2567

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนิมบรรพตก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๑๓๗/๑ หมู่ที่ ๑

ถนนโค้งไผ่-วังหามแห ตำบล/แขวง วังหามแห อำเภอ/เขต ขาณุวรลักษบุรี

จังหวัด กำแพงเพชร โทรศัพท์ โดย นางสาวนงลักษณ์ รัตนิมบรรพต

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า

อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด โทรศัพท์ โดย

ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ และเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูกำหนดนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านนาเหนือ

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข รายการละเอียด ตามราคาตั้งที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๘๐๐ บาท

(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอและองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดไปตามเหตุผลอันสมควร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ภายใน วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้ไปทำสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ ของราคาตามสัญญา ที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู และองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูอาจดำเนินการจัดจ้างใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) มาพร้อมนี้

คู่สัญญา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิทยุธรรม และปราศจากกลั่นแกล้ง หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๔ เดือน ๐๑ พ.ศ.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงลักษณ์ รัศมีบรรณ)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)



คู่สัญญา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

งานประมาณราคากองช่าง

อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกำแพงเพชร

แบบ ปร.5

ประเภทงาน	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกำแพงเพชร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณคลองบ้านนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อถ้ำ)

หน่วยงานออกแบบแปลน

แบบเลขที่	/	จำนวน	18	แผ่น
ประมาณราคาตาม ตามแบบ ปร.4		จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมืองฯ เฉลี่ยลิตรละ		33.50	บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	365,128.80	1.3392	488,847.80	Factor F
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา 3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ - ป้ายเหล็ก				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		488,847.80	
		คิดเป็นเงินประมาณ		488,800.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ปริมาณงาน 7,600.00 ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 64.32 บาท / ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....



คุณสัญญา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....





โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ

บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อถ้ำ

ตำบลวังชะพลู อำเภอชาวนวลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร

คูสัญญา

ลงชื่อ).....

ลงชื่อ).....



แผนที่สังเขปโครงการขุดลอกคลองงอแง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ (บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่ออ้า)



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่ออ้า
ตำบลวังชะพลู อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ

(นายวิวัฒน์ บังจิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ

(นายวิวัฒน์ บังจิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ

(นายศรีโพธิ์ ขยันการนาวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบรูปตัดตามขวาง

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+050

แผ่นที่

2

จำนวนแผ่น

18



คู่สัญญา



ลงชื่อ).....

ลงชื่อ).....

แผนที่สังเขป

(นายสุราษฎร์ บุระณา)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อคำ
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ

(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ

(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ

(นายศรีโพธิ์ ขันการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู


แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+050

แผ่นที่

2


จำนวนแผ่น

18



BM1. ต้นประดู่ซ้ายคลอง ค่ำระดับ 100.000 ม.

ห่างจากคันคลอง 7.00 ม.



คูน้ำ



ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายสุราษฎร์ บุระณา)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดออกคดอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อคำ
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

สำรวจ
(นายวิวัฒน์ บังฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ
(นายวิวัฒน์ บังฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ
(นายศรีโพธิ์ ขยันการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู



แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 0+100 ถึง กม. 0+150

แผ่นที่

3

จำนวนแผ่น

18



คู่มือ

ลงชื่อ).....

ลงชื่อ).....



(นายสุรวิทย์ บุระณา)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดเอกสาร หน้าที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อแก้ว
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ
(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ.....
(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ.....
(นายศรีโพธิ์ ขยันการนารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู


แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 0+200 ถึง กม. 0+250

แผ่นที่


4

จำนวนแผ่น

18



กม. 0+200



กม. 0+250

คู่มือ



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายสรวิทย์ บุระฉะ)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลปอผ้า
ตำบลวังชะพลู อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ

(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ

(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ

(นายศรีโพธิ์ ชัยนการนารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบรูปตัดตามขวาง


ช่วง กม. 0+300 ถึง กม. 0+350

แผ่นที่


5

จำนวนแผ่น

18



กม. 0+300



กม. 0+350

คู่มือ



ลงชื่อ).....

ลงชื่อ).....

(นายสุรารัฐ บุรณ)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดออกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลปอแก้ว
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ

(นายวีรวัฒน์ บังฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ

(นายวีรวัฒน์ บังฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ

(นายศรีโพธิ์ ขันการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบรูปตัดตามขวาง



ช่วง กม. 0+400 ถึง กม. 0+450

แผ่นที่

6

จำนวนแผ่น

18



คูสัญญา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



(นายสุราษฎร์ บุระณา)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อแก้ว
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำทะเมนชัยบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ
(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ.....
(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ.....
(นายศรีโพธิ์ ขยันการนารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู



แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 0+500 ถึง กม. 0+550

แผ่นที่

7

จำนวนแผ่น

18



คูสัญญา



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรารุณ บุระนา)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อคำ
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ
(นายวิวัฒน์ บังฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ
(นายวิวัฒน์ บังฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ
(นายศรีโพธิ์ ชัยนการนารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู



แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 0+600 ถึง กม. 0+650

แผ่นที่

8

จำนวนแผ่น

18



คูสัญญา



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายสุภากร บุระณ)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อคำ
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ
(นายวีรวัฒน์ บังนิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ.....
(นายวีรวัฒน์ บังนิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ.....
(นายศรีโพธิ์ ชัยนการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู



แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 0+700 ถึง กม. 0+750

แผ่นที่

9

จำนวนแผ่น

18



BM2. บนพื้นฝายขาดคลอง ค่าระดับ 99.670 ม.
ห่างจากคันคลอง 6.00 ม.


คูสัญญา



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

นายอานันท์ งามนวิ
วิศวกรโยธา
สร.7336



แบบโครงการ

ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อคำ
ตำบลวังชะพลู อำเภอชานุมรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ

(นายวีรวัฒน์ ปังฉิมะ)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ.....

(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ.....

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ไปเลย

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนันต์.....

(นายศรีโพธิ์ ชัยนการนาวิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบรูปตัดตามขวาง


ช่วง กม. 0+800 ถึง กม. 0+850

แผ่นที่


10

จำนวนแผ่น

18



กม. 0+800



กม. 0+850

คุณสุนันดา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



(นายสุราษฎร์ บุญหนา)
วิศวกรโยธา
ตช.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อคำ
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ

(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ

(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ

(นายศรีโพธิ์ ขยันการนารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบรูปตัดตามขวาง



ช่วง กม. 0+900 ถึง กม. 0+950

แผ่นที่

11

จำนวนแผ่น

18



คูสัญญา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



(นายศรีโพธิ์ ขยันการนารี)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ค่ายบ่อถ้ำ
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ
(นายวีรวัฒน์ ปังฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ.....
(นายวีรวัฒน์ ปังฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ.....
(นายศรีโพธิ์ ชัยการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู



แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 1+000 ถึง กม. 1+050

แผ่นที่

12

จำนวนแผ่น

18



คุณัญญา



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

นาย..... (นาย).....
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดเอกสาร หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อคำ
ตำบลวังชะพลู อำเภอชานุมานบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ
(นายวีรวัฒน์ บังนิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ
(นายวีรวัฒน์ บังนิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ
(นายศรีโพธิ์ ชัยนการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู



แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 1+100 ถึง กม. 1+150

แผ่นที่

13

จำนวนแผ่น

18



คุณูปญา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



(นายสรวิชัย ขุนนาบ)
วิศวกรโยธา
ลย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลยี่งอ
ตำบลวังชะพลู อำเภอชาตรีบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ

(นายวีรวัฒน์ ปังฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ

(นายวีรวัฒน์ ปังฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ

(นายศรีโพธิ์ ชัยนการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบรูปตัดตามขวาง



ช่วง กม. 1+200 ถึง กม. 1+250

แผ่นที่

14

จำนวนแผ่น

18



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรารักษ์ บุระณา)
วิศวกรโยธา
ร. สย. 7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อคำ
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ

(นายวีรวัฒน์ บังจิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ

(นายวีรวัฒน์ บังจิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ

(นายศรีโพธิ์ ชัยนการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู



แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 1+300 ถึง กม. 1+350

แผ่นที่

15

จำนวนแผ่น

18



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายธราวุธ บุระณา)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ
ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อคำ
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ
(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ.....
(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ.....
(นายศรีโพธิ์ ชัยนการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู



แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 1+400 ถึง กม. 1+450

แผ่นที่

16

จำนวนแผ่น

18



กุศลบุญเตา



ลงชื่อ)

ลงชื่อ)

(นายสุราษฎร์ บุระณา)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลบ่อคำ
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ
(นายวีรวัฒน์ บังจิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ.....
(นายวีรวัฒน์ บังจิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ.....
(นายศรีโพธิ์ ขยันการนารี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู


แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 1+500 ถึง กม. 1+550

แผ่นที่


17

จำนวนแผ่น

18



กม. 1+500



กม. 1+550

คูสัญญา



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายสุราษฎร์ บุญมา)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบโครงการ

ชุดออกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
บริเวณคลองนาเหนือ ถึง ตำบลปอแก้ว
ตำบลวังชะพลู อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ
(นายวีรวัฒน์ บังจิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ
(นายวีรวัฒน์ บังจิมะ)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตรวจแบบ
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

อนุมัติ
(นายศรีโพธิ์ ขันการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู


แบบรูปตัดตามขวาง
ช่วง กม. 1+600 ถึง กม. 1+620

แผ่นที่


18

จำนวนแผ่น

18



กม. 1+600



กม. 1+620

คู่มือ




(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายสุราษฎร์ งามงาม)
วิศวกรโยธา
ดย.7336

แบบป้ายมาตรฐานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล



แปลน

แผ่นเหล็กหนา 1/16 นิ้ว

เหล็ก $\square$ 1 x 1 นิ้ว เชื่อมติดแผ่นเหล็ก

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ชื่อโครงการ

ปริมาณงาน

งบประมาณ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ ถึง

ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง.....

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง.....

แผ่นเหล็กหนา 1/16 นิ้ว

ท่อเหล็กกลม $\varnothing$ 2 นิ้ว

รูปด้านหลัง

ระดับดินเดิม

ระดับดินเดิม

คอนกรีต 1 : 2 : 4

หินย่อยหนา 0.10 เมตร

กุลียูญา

รูปด้านหน้า

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

รายการประกอบแบบ

1. เสา, พื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว โดยการติดสติ๊กเกอร์ หรือ เขียนด้วยสีน้ำมัน
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม
- ในสนาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน



วิศวกรโยธา
สย.7336

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดราคากลางเป็นงบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวดงาน รายละเอียด ดังนี้

- ดำเนินการงานขุดตอทางป่า งานขุดดินด้วยเครื่องจักร งานขนทิ้งพร้อมเกลี่ยเรียบ งานดินถมคันคลอง ๒ ข้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จ

๑๒๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

การเบิกจ่าย (งวดสุดท้าย)

คิดเป็น ๑๐๐ % ของงานทั้งหมด

๙. การคำนวณสูตรค่า K

- ในส่วนการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง โดยยึดหลักเกณฑ์สูตรงานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ตามประเภทงาน ดังนี้

งานดิน

ใช้สูตร $k = 0.30 + 0.10lt/l_0 + 0.40Et/E_0 + 0.20Ft/F_0$

๑๐. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวใน อัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาจ้าง

๑๑. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องของโครงการไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

คุณัญญา

(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายอรรถชัย กลิ่นยา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

