



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๘

สัญญฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ตำบล/แขวง วังชะพลู อำเภอ/เขต ขานธารลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู โดย นายศรีโพธิ์ ยั้นภารนาวี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัศมีบรรพตก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๒๓๕๓๖๐๐๐๒๙ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกำแพงเพชร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๗/๑ หมู่ ๑ ถนนโค้งไฝ่-วังหานแม่ ตำบล/แขวง วังหานแม่ อำเภอ/เขต ขานธารลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร โดยนางสาวนงนุช รัศมีบรรพตกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกำแพงเพชร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นว.๐๐๐๐๙๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒๐ บ้าน เนินมะปราง บริเวณริมน้ำแม่สาย ท้องสุข ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. ๒๕๗๗ ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น มข. ๒๕๗๗) สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ ๒๐ บ้าน เนินมะปราง ตำบล/แขวง วังชะพลู อำเภอ/เขต ขานธารลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--------------------------------------------|---------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ แบบสรุปผลการประเมินราคา | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓ แบบโครงการก่อสร้าง | จำนวน ๒๗ แผ่น |
| ๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) | จำนวน ๑ แผ่น |



ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๖๕๐.๐๐ บาท (สอง
หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ^๑
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ^๒
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน^๓
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกยัน เมื่อผู้รับจ้าง^๔
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว



ข้อ ๔ (๑) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง คงจะจ่าย และผู้รับจ้างคงจะรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่น
สามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๓,๔๖๐.๗๕ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
ตลอดจน ภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ
ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ
จ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำลัน หมู่ที่ ๒๐ บ้านเนินมะปราง บริเวณริ่นายสมชาย ทองสุข ปริมาณงาน โดยทำการ
ก่อสร้างฝายน้ำลัน แบบ มข. ๒๕๒๗ ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร พื้นที่ดินตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำลัน มข. ๒๕๒๗) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น^๕
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างคงจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาก่า

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือตัวประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารรายในประเทศไทย หรือพันธบตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะชำระตามเงื่อนไขข้อนี้เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่แนบท้าย
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในการกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้ครอบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๔.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักขาดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๔.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักขาดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๔.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครอบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในฉบับใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน



ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารรายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวาระหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้เงื่อนไขนี้ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (๙๐ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใต้เงื่อนไขนี้ ภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้เงื่อนไขนี้ หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้เงื่อนไขนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขนี้ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวาระหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่บอกร่วมกันในสัญญา



ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกหอตหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่ายนิเวศน์ ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าฯ จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าฯ จ้างในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອျາໄສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าฯ จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าฯ จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นวันนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าฯ จ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าฯ ก่อน

ผู้ว่าฯ มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าฯ ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าฯ ได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าฯ จ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าฯ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหานี้ฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการณ์ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือผู้ว่าฯ จ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าฯ มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าฯ ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินใหม่ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซึ่งจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรมประจำกันภาย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและ สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ ผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หาก ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอຍวยระงับการปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่นำไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาน้ำที่กำหนดให้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำไร ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาน้ำ แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราอิ疗ละ ๐.๓๐ เป็นจำนวนเงินวันละ ๕๗๓.๐๐ - บาท (ห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญารือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๙๘ กีด้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดการปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง

ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริโภคทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การลดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้รับจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุลพินิจของผู้รับจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบริบัติงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเวนแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญานี้แก่ผู้รับจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้รับจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้รับจ้างแต่จะขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้รับจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้รับจ้างจะนำบằngงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง



จาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีอำนาจบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๓ วิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีบัตรตั้งกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบสุดท้ายอีกคร่วงหนึ่ง ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาที่ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้รับจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/๑ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้รับจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ก.

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

นิติกร

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๘๐๗๑๘๘๘

เลขคุณสัญญา ๖๘๐๔๒๒๐๐๐๗๑๐

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า รัศมีบรรพตก่อสร้าง เลขที่ ๓๓๗/๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนน โค้งไฝ่-วังหามแท อำเภอ ชาญวุฒิบุรี จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๑๔๐๕๘๘๘ โดย นางสาว นงลักษณ์ รัศมีบรรพตกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๘/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒๐ บ้านเนินมะปราง บริเวณริมแม่น้ำสาย ทองสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนด เงื่อนไขแบบรูปรายการและเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคางัดที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายรับ ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินหักสิน ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคาในวันเดียวกันที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังชะพลู อาจรับคำเสนอที่ยื่น เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืด ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาก่อสร้างสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ตั้งแต่วันข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบ ค้าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายได้ ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู และ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังชะพลู มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วน ตำบลวังชะพลู อาจดำเนินการจัดซื้อจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ได้มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอที่ หรือใบ เสนอราคาก่อสร้าง รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอณ์ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธิ์ติธรรม และปราศจากกล้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานั้นในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๕๘:๕๘ น.

(นางสาวนงลักษณ์ รัศมีบรรพตกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๘๐๓๒๘๓๘

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๘๐๓๑๖๐๐๒๗๑๔๓

รหัสอ้างอิง OTP pvaS

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๒๓๕๓๖๐๐๐๒๘

คู่สัญญา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



แบบสุปราคาคลังงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 20 บ้านเนินมะปราง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 20 บ้านเนินมะปราง ต.วังชะพล (บริเวณไร่นายสมชาย ทองสุข)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลังชะพล

ช่องที่ 1 ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานตันทุน ต่อน่วย (บาท)	ค่างานตันทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลาง			
							ต่อน่วย	ราคากลาง		
1	งานสร้างฝายน้ำล้น มข.2527									
	งานขุดดินโดยคืน	56.00	ลบ.ม.	17.00	952.00	1.3392	22.77	1,274.92		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	100.00	ลบ.ม.	1,730.00	173,000.00	1.3392	2,316.82	231,681.60		
	เหล็ก - RB ขนาด 6 มน.	63.00	กก.	24.50	1,543.50	1.3392	32.81	2,067.06		
	เหล็ก - RB ขนาด 9 มน.	5,106.00	กก.	23.50	119,991.00	1.3392	31.47	160,691.95		
	ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	38.00	3,230.00	1.3392	50.89	4,325.62		
	ไม้กันประคุ	43.00	ลบ.ฟ.	640.00	27,520.00	1.3392	857.09	36,854.78		
	หินในญี่	16.00	ลบ.ม.	486.00	7,776.00	1.3392	650.85	10,413.62		
	ไม้เบน	101.00	ตร.ม.	485.00	48,985.00	1.3392	649.51	65,600.71		

รวมค่างานตันทุนหักสิ้น 382,997.50

ตัวหนังสือ

(ห้ามแสวงหาเงินเพิ่มสามพันบาทถ้วน)

รวมราคารวมทั้งหมด 513,000.00

ลงชื่อ(.....)

นางสาวนงลักษณ์ รัศมีภรณ์ (พี่สาว)


คูสัญญา

ลงชื่อ(.....)



ลงชื่อ(.....)






องค์การบริหารส่วนตัวบลังชະພຸ
แบบโครงการก่อสร้างฝายน้ำลัน หมู่ที่ 20 บ้านเนินมะปราง

บริเวณเรือนายสมชาย ทองสุข (บริเวณหมู่ที่ 20 บ้านเนินมะปราง)

ต.วังชະພຸ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

ก่อสร้างฝายน้ำลันแบบ มข.2527 ขนาดลั้นฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร



แผนที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๗

รายการ

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| เส้นทางเดินเท้า | เส้นทางเดินทาง (ถนนสาธารณะ) |
| เส้นทางเดินทาง | เส้นทางเดินทาง (ถนนสาธารณะ) |
| แม่น้ำ, คลอง | แม่น้ำ, คลอง |
| หนอง, บึง | หนอง, บึง |
| หมู่บ้าน | หมู่บ้าน |
| หมู่บ้าน, ใจกลาง | หมู่บ้าน, ใจกลาง |
| หมู่บ้าน, ชนบท | หมู่บ้าน, ชนบท |

กูศลัญญา



แบบมาตรฐานก่อสร้าง

ผู้ยื่นคำร้อง ๘๙/๒๕๒๗

ประกอบการดำเนินงานโครงการลงทุนเพื่อสังคม
(SOCIAL INVESTMENT PROJECT - SIP)

คุณลุงญา



กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Division of Technical Services and Planning, The Department of Local Administration
Ministry of Interior

คำนำ

จากปัญหาภัยคุกคามเศรษฐกิจและการเงินที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะการจ้างงาน ซึ่งจากการคาดการณ์จะมีผู้ว่างงาน และผู้ถูกเลิกจ้างเนื่องจากภาวะวิกฤตในปี 2541 ประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งรูปแบบเศรษฐกิจในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง และเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร็วจึงได้พิจารณา ขอรับเงินจากธนาคารโลกและรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาสังคมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยจัดทำโครงการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Project-SIP)"

กรมการปกครองได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในโครงการลงทุนเพื่อสังคม โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำลั่นขนาดเล็กตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 เป็นหนึ่งในโครงการที่ กรมการปกครองรับผิดชอบ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการวางแผนแล้วยังเป็นการเพิ่มแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิต ของประชาชนในชนบทได้อีกด้วย อันจะมีส่วนในการพัฒนาความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนให้ดีขึ้นในระยะยาว

ในเอกสารแบบมาตรฐานก่อสร้างฉบับนี้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ แบบการก่อสร้าง และรายการประมาณการก่อสร้าง ซึ่งผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะใช้เป็นแบบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะใช้เป็นแบบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นเอกสารประกอบสัญญาการจัดจ้าง โดยแบบการก่อสร้าง ได้ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว ส่วนรายการประมาณการ ก่อสร้างนั้น เป็นแนวทางในการเสนอราคางานผู้รับจ้าง ซึ่งหากมีการสารวจในพื้นที่จริงแล้ว มีขนาดของฝายที่ไม่ตรงกับขนาดที่ระบุตามรายการประมาณการในเอกสารนี้ ผู้ประกอบการสามารถจัดทำรายการประมาณการขึ้นใหม่โดยใช้รูปแบบการประมาณการในเอกสารนี้ แต่ปรับรายละเอียดงานให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ ดำเนินงานได้

กรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เนื่อง ธนาคารโลก กระทรวงการคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานตามโครงการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

เดือน พฤษภาคม 2541

คุณสุรัษฎา



(ลงนาม)
(ชื่อ)

การออกแบบฝาย มข. 2527


- ความกว้างของฝาย "ก" เท่ากับความกว้างของลำน้ำ
- ระดับพื้นที่บ่ายต้องอยู่ที่ระดับน้ำดินเดิมของห้วยน้ำ
- แบบแปลนมาตรฐาน มข. 2527 มีความสูงของลั่นฝาย 3 ขนาด คือ 1.00 เมตร 1.50 เมตร และ 2.00 เมตร ความสูงของลั่นฝาย "ก" ต้องไม่เกิน 60 เมตรชั้นต์ ของความลึกของลำน้ำ เช่น ถ้าลั่นฝาย 2.00 เมตร สันฝายจะต้องสูงไม่เกิน 1.38 เมตร ($2.00 \times 0.60 = 1.38$ เมตร) ดังนั้นควรให้ลั่นฝายสูง 1.00 เมตร ถ้าต้องการให้ลั่นฝายสูงกว่านี้ เพื่อการกักเก็บน้ำมากขึ้น วิธีที่ได้โดยใช้ผ่านน้ำกัน
- ก้านคือหัวรวมของฝาย "ก" เท่ากับ 8 เมตร เป็นมาตรฐาน
- จำนวนร่องระบายน้ำไว้ในแบบแปลนมาตรฐานของฝายแบบ มข. 2527 ที่มีความสูงของลั่นฝาย 1.00, 1.50 และ 2.00 เมตรตามลำดับ
- จำนวนเสาะประศูน้ำและจำนวนบ่อคัดแรงดัน ประจำน้ำและจำนวนบ่อคัดแรงดัน
- ระดับหัวลงมาตรฐานได้ต้องเท่ากับ แคคตัสมีระดับไอล์ฟิจิกัน
- ห้ามนำเข้าของขังไว้ใน ห้องสัตหีบของฝายที่หัวตัวและจากแนวมาตรฐาน
- หากน้ำมีร่องให้พิจารณาความเหมาะสมสมเหตุที่ ไม่เป็นการก่อสร้าง เช่น ความพยายามหุ้มน้ำสามารถแก้ไขความความเหมาะสมสมของที่น้ำ
- ตัวหากลั่นฝายสูง 3.5 เมตร และต้องการสร้างท่าริมที่มีลั่นฝายสูงกว่า 2.0 เมตร ควรให้วิศวกรของจังหวัด เก็บรายละเอียด หรือขอประทานเป็นผู้ออกแบบ และ ก่อหนดระหว่างอยู่คล่องๆ

ขั้นตอนการก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 1

- เตรียมที่
- บุดดองบันฝังคืน

การตัดตอกและการเตรียมที่ดิน





ପାଞ୍ଜାବ ଲାଙ୍ଘନି

— ४ —





	200	40	10	101	80	33	155
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด	๑๗๖	๔๐	๑๐	๑๐๑	๘๐	๓๓	๑๕๕

ପ୍ରକାଶନ ମାଟେ ଏହାରେ ଆମିରିଲ୍

26mm
17 24

A technical drawing of a rectangular component. The top horizontal dimension is labeled "0.66" and the bottom horizontal dimension is labeled "0.99". The left vertical dimension is labeled "0.99". The right vertical dimension is labeled "0.66".

พ.ศ.๒๕๖๔



માનવ જરૂરી પ્રણાલીના અધ્યક્ષ

ພຣະເຈດີມຕະຫຼາດ


ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ପରିକାଳିକା

974

ขั้นตอนที่ 4

- สร้างหนังหาง

สร้างโดยการหล่อคอนกรีต



4
การทำหนังหางโดยการหล่อคอนกรีต

- ผูกเนลลิกหนังหางตามแบบ ถ้าหนึ่กัดเฉิ่มต้องต่อเนื่องกัน ช่วงต่อหกต้องมีห้องกว่า 50 ซม.
- เสียบเหล็กเสริมระหว่างหนังหางและสันป่ายเพื่อให้เหล็กมีความต่อเนื่อง
- ค่าอนุมัติเบี้ยงอก 7.50-70 ร.ม.
- อัตราส่วนผสมคอนกรีต ปูน : ทราย : หิน เท่ากับ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร
- เทคอนกรีตและกระถุงให้เป็น เลี้วทั้งให้รวมคืนหรือ 24 ชม. จึงออกแบบได้
- หลังจากออกแบบแล้วควรร่วมมือกับผู้ดูแลระบบปีก ให้คุณด้วยกระสอบปีก ผ้าใบเปียก

ห้ามผ้าห่มคลุม เพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย

ตารางที่ 4 จำนวนเหล็กกล้าในหนังหาง เสา และสันป่าย

ความสูง ของหนังหาง	เหล็กยัน จำนวนอนุ น	เหล็กว้าสาย จำนวนอนุ น	เหล็กยัน จำนวนอนุ น	เหล็กสันป่าย จำนวน อนุน	สันป่ายจำนวน อนุน (ร.ม.)	แก้ว จำนวน
2.00	22	22	22	44	1.00	5
2.50	26	26	26	56	1.50	8
3.00	32	32	32	128	2.00	10
3.50	36	36	36	144		


ขั้นตอนที่ 5

- เทคอนกรีตเสาประคุน้ำ สันป่ายและร่อง

- การประคุนแบบเสา จะต้องคัดน้ำให้คร่าว ทิ้งไว้ได้สักวันสองวัน
- อัตราส่วนผสมคอนกรีต ปูน : ทราย : เศษหิน กัน = 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร
- การเทคอนกรีตจะต้องใช้เหล็กเดินกระถุงเพื่อให้ฟองอากาศที่ให้คอนกรีตแน่น
- หลังจากเทคอนกรีตแล้วต้องทิ้งไว้รวมคืนหรือ 24 ชั่วโมง จึงออกแบบได้
- ถ้าในค่าน้ำหนึ่นฝาภายนอกมาก อาจจะต้องหัวปะดูดูดจากภายในโดยดูดดับช่อง

สันป่ายบางช่องหักลง

ความสูง ของหนังหาง	จำนวนเหล็กในเสา 1 คัน
ของหนังหาง (ร.ม.)	17 17 18
2.00	10 20 10
2.50	13 26 13
3.00	15 30 15
3.50	18 36 18



(หงษ์)

กรุงเทพฯ



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

ผู้อำนวยการ

ผู้จัด

นายธนิยะ นาภิน

ฉบับที่ ๑๑๓๙ ร.

นายชาติชัย ธรรมรงค์

ผู้ตรวจ ภ.๑๐๖๓

นายธนิยะ วิริยนนท์

ผู้ตรวจ ประยุกต์

นายวิทยา ศิริชาครวิป

วันที่ ๕ ๘ ๒๕๓๗

แบบที่


ท. 4-01

4 6

ขั้นตอนที่ 6

- ก. กำหนดหน้างาน
- ก. กำหนดหน้างาน


- การติดยึดหัวเข็มทิศไว้ในหม้อแปลง เพื่อจะช่วยให้ฝ่ายมีความมั่นคง
- การติดเครื่องบอร์ดให้แน่น
- หลังจากติดแล้วควรตรวจสอบว่าเข็มทิศติดแน่น และติดเรียบร้อยแน่นอน เนื่องจากเมื่อป้องกันภัยภัยจะขาดหายไป



ตารางขนาดกระบอกสำหรับสกรู

ความกว้าง ของสีบเปร (เมตร)	หลักหน่วยเมตร (จำนวนหูก)						จำนวน เหล็ก เส้น (เส้น)	
	ก	ข	ค	ง	จ	ก. 12	ก. 6	
6	25	10	31	20	25	74	2	
7	25	10	36	20	25	85	2	
8	30	10	41	24	30	97	2	
9	35	10	46	28	35	109	2	
10	35	10	51	28	35	120	2	
11	40	10	56	32	40	132	2	
12	45	10	61	36	45	143	3	
13	45	10	66	36	45	155	3	
14	50	10	71	40	50	166	3	
15	50	10	76	40	50	177	3	
16	55	10	81	44	55	189	3	
17	60	10	86	52	60	201	3	
18	65	10	91	52	65	213	4	
19	65	10	96	52	65	224	4	
20	65	10	101	52	65	235	4	

5

กรมการน้ำครุณ
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- ฝ่ายน้ำด้าน

เขียน ตัดออก

นายธนิชัย น้ำด่าน

สถานที่ วันที่ 1139 ร.

นายธนิชัย น้ำด่าน

วันที่ 10063

แบบทดสอบสำหรับเหล็กสำหรับสกรู



ทูลสูญญา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

- ก. เหล็กเสริม
1. หัวเหล็กเสริมตัวต่อเนื่องกัน ช่วงต่อต้องยกไขควงต่อต่อสุด ดังนี้
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริม ช่วงคอต่อสุด

6 มม.	24 มม.
9 มม.	36 มม.
12 มม.	48 มม.
15 มม.	60 มม.
16 มม.	64 มม.
19 มม.	76 มม.
22 มม.	88 มม.

2. ใช้บล็อกหรือถูกุญแจรัมด้านข้างและด้านล่างเพื่อให้แน่นเจ้าเหล็กไว้โดย
ในที่ และคงไว้ให้มีความหนาในแน่นอย่างน้อย 5 ซม.

3. หัวสีบเปรยันนาตามเหล็กที่กำหนดในแบบ และไม่ควรเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างหัวสีบ

4. ต้องรักษาความต้องเรื่องของเหล็กเสริม เช่น เหล็กเสริมที่ใช้ในแบบพื้นที่
ต้องต่อเข้าไปในแน่นมีเดิน และต้องต่อเข้าไปในแบบพังงาด้วยเหล็กเสริมในแบบเดียวกัน
ต้องรักษาในแน่นที่มีลักษณะฟุ่มฟ่าย ทุกส่วนห้องฝ่ายต้องเชื่อมต่อเนื่องกัน

- ก. ทดสอบ
1. ส่วนผสมคอนกรีต ควรใช้สัดส่วนดังนี้ (โดยปริมาตร)
ปูนกาว 1 ช้อน
ทราย 2 ช้อน
หิน 4 ช้อน
สัดส่วนนี้สามารถตัดได้โดยใช้ถุงคุณสำหรับดูด
2. ผสมวัสดุตัวต่อหัวก่อนใส่เข้า
3. ใช้น้ำไม่มากกว่า 30 ลิตร ต่อปูนซีเมนต์ 1 ถุง ถ้าไนน้ำมากเกินไปจะ
ได้ค้อนกรีตไม่เข้มแข็ง
4. ต้องคายน้ำมันแบบทุกๆ 50-70 ซม.
5. เมื่อทากองกรีตลงในแบบแล้วจะต้องกระแทกด้วยเหล็กเส้น เพื่อเลื่อยห่างจาก
กันให้คอนกรีตแน่น
6. ทั้งค้อนกรีตที่ใช้ร้านค้าหรือ 24 ชั่วโมง จึงจะตอบได้แล้วต้องหุ้นค้อนกรีตด้วย
กระสอบปียก ผ้าปียก หรือใบไม้ปียกเพื่อป้องกันค้อนกรีตแข็งแรง


ก. 4-01

รัฐดุกอสสร้าง

แบบงานวัสดุสำนักงานรัฐดุกอสสร้าง ศกน. 2527

สันทางสูง 1.00 เมตร หน้ากว้างสูง 2.50 เมตร

ความกว้าง ของผา (ก)	ความกว้าง เบ็ด	ยาว	หิน	หลังคาง้อน		ยาว	หินในเนย	ไม้ขัน ประดูน้ำ	บ	ฟ	ไม้ตอก ตะปู	
				12	6							
6	350	35	55	340	12	50	12	30	50	35	20	25
7	360	40	60	360	12	55	12	30	50	35	20	25
8	415	45	65	380	14	60	12	35	50	35	20	25
9	450	50	70	400	20	60	14	40	50	40	25	30
10	485	55	76	420	20	65	14	45	50	40	25	30
11	520	55	82	440	24	70	14	50	60	40	25	30
12	555	60	87	460	28	70	16	55	60	40	30	36
13	590	65	95	480	28	75	16	55	60	40	30	36
14	620	70	100	510	32	80	16	55	60	40	30	36




สันทางสูง 1.50 เมตร หน้ากว้างสูง 3.00 เมตร

ความกว้าง ของผา (ก)	ความกว้าง เบ็ด	ยาว	หิน	หลังคาง้อน		ยาว	หินในเนย	ไม้ขัน ประดูน้ำ	บ	ฟ	ไม้ตอก ตะปู	
				12	6							
8	450	50	70	450	15	65	14	35	60	40	30	36
9	485	55	76	475	15	70	14	40	60	40	30	36
10	520	55	82	500	20	70	12	45	60	40	30	36
11	550	60	87	525	24	75	16	50	60	40	35	40
12	590	65	93	550	28	80	16	55	60	40	35	40
13	625	70	100	575	28	85	16	60	70	40	35	40
14	660	75	105	600	32	90	16	65	70	40	35	40
15	695	80	110	625	32	95	16	65	70	40	35	40
16	740	85	120	650	36	100	18	70	70	40	35	40
17	770	90	130	690	40	105	18	75	70	40	35	40

สันทางสูง 2.00 เมตร หน้ากว้างสูง 3.50 เมตร

ความกว้าง ของผา (ก)	ความกว้าง เบ็ด	ยาว	หิน	หลังคาง้อน		ยาว	หินในเนย	ไม้ขัน ประดูน้ำ	บ	ฟ	ไม้ตอก ตะปู	
				12	6							
10	560	50	88	525	20	80	16	45	70	40	35	40
11	595	65	94	550	24	85	16	50	70	40	35	40
12	630	70	100	575	28	90	16	55	70	40	35	40
13	665	75	105	600	28	95	18	60	70	40	35	45
14	700	80	110	625	32	100	18	65	80	40	40	45
15	735	85	116	650	32	105	18	65	80	40	40	50
16	777	90	125	675	36	110	18	70	80	40	40	50
17	815	95	130	700	40	110	20	75	80	40	40	50
18	855	100	135	720	44	115	20	80	90	40	40	50
19	890	110	140	750	44	120	20	80	90	40	40	50
20	920	120	145	780	44	125	20	80	90	40	40	50

๖



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
แผนมาตราฐาน
ผู้เขียน

นายธนิยะ นาภัน

หมายเลข ๒๖. ๑๑๓๙ ๒

นายจิราธิรักษ์ อุรารามกุล

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

นายพานิช วิเชียวนิล

๔๗๗๙ บัญชีงานคนงาน

นายพานิช ศรีษะราปา

๑๘๘/๑๖


๖

๘.๙.๓.๓

๖

แบบมาตราฐาน

๑.๔-๐๑



๖

รายการนี้ใช้ประกอบการก่อสร้างฝาย

1. ปูนซีเมนต์

1.1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างหันหมดให้รับปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1 - 2515

1.2 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่ออิฐและจานปูน ให้รับปูนซีเมนต์สมความมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 88 - 2511

1.3 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์เลื่อมคุณภาพโดยความชื้นแห้งตัวบกนเป็นก้อน หรือโดยอื่น

2. ทราย

2.1 ต้องเป็นทรายที่เจ็ดที่หยาบคาย แข็งแรงและสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน เก้าอี้ ฯลฯ และจะต้องมีคุณสมบัติและหลักข้อต่อไปนี้

คละกัน ดังนี้

ผ่านตะแกรง	ขนาด 3/8 นิ้ว	จำนวน	100 %	โดยน้ำหนัก
"	4	"	95-100%	"
"	16	"	45-85%	"
"	50	"	5-30%	"
"	100	"	0-10%	"

3. พินหรือกรวด

3.1 พิน กวดที่ใช้ดองแข็งแกร่ง เหนียว ไม่พุ่งและสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน และจะต้องมีคุณสมบัติและขนาดคละกันดังต่อไปนี้

ขนาด	เบอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก							
	1.5"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	# 4	# 8	# 16
1.5" - # 4	90-100	-	30-70	-	10-30	0-15	-	-
1" - # 4	100	90-100	-	20-60	-	0-10	0-5	-
3/4" - # 4	-	100	90-100	-	20-60	0-10	0-5	-
1/2" - # 4	-	-	100	90-100	40-70	0-15	0-5	-
3/8" - # 8	-	-	-	100	80-100	10-30	0-10	0-5

ถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



3.2 ในกรณีที่หินหรือกรวดที่หาได้ตามห้องถัง มีขนาดไม่ถูกต้องตามตารางในข้อ 3.1 อาจจึงกระทำการหักหัวส่วนผสมระหว่างหินหรือกรวด ตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไปเพื่อให้ได้ขนาดตามนี้โดยวิธีออกแบบส่วนผสม

3.3 การใช้หินหรือกรวดตามตารางในข้อ 3.1 ควรเลือกขนาดของหินให้เหมาะสมกับงาน ขนาดใหญ่ที่สุดของหินไม่ควรเกิน 1/5 ของส่วนบางที่สุดของโครงสร้าง และไม่ควรเกิน 3/4 ของช่องว่างของเหล็ก

4. น้ำ

4.1 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาดปราศจากน้ำมัน ก褥ด ต่าง เกลือ และสารอินทรีย์ดังๆ

4.2 ภาระน้ำเป็นต้องใช้น้ำที่ชุ่มน้ำสมคอนกรีตแล้วจะต้องทำความสะอาดให้เสร็จก่อน จึงจะสามารถใช้ได้โดยปฏิบัติตามน้ำที่ปูนซีเมนต์ 1 ลิตร ต่อหน้าที่ 800 ลิตรผสมกับไวน้ำมัน

5. น้ำที่หินจัดตกอนกันหมดแล้วจึงตักเอานำไปใช้ได้

5. คอนกรีต

5.1 คอนกรีตโครงสร้างอัดสูงสุดของแท่งคอนกรีตหล่อขนาด $15*15*15$ ซม. เมื่อมีอายุครุ่น 28 วัน จะต้องไม่น้อยกว่า 210 กก./ซม^2

5.2 ในกรณีที่จะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมของคอนกรีตด้วยมิให้เบลิญแปลงได้บ้าง ทั้งนี้เมื่อยกับบริษัทผู้ผลิต แต่ค่าแรงอัดคำสูงของแท่งคอนกรีตขนาด $15*15*15$ ซม. เมื่ออายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 210 กก./ซม^2 ก่อนที่จะนำมาใช้ต้องสังเคราะห์ความเร็วและผลการทดสอบค่าแรงอัดคำสูง ให้ผู้ว่าจังพิจารณาเห็นชอบ

5.3 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแหล่งมาต้องตรวจสอบรายการคำนวณส่วนผสม และผลการทดสอบค่าแรงอัดคำสูง ให้ผู้ว่าจังพิจารณาเห็นชอบ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้วจึงจะทำการทิ้ง

5.4 ความหนาของคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมจากผู้ควบคุมงาน ถึงผู้ว่าจังของเหล็กเสริม 2.5 ซม. เฉพาะได้รับการประปาองค์กันน้ำเค็ม คอนกรีตหุ้มหนาถึงผู้ว่าจังของเหล็กเสริม 5 ซม.

5.5 เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตวัดพ่อหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องเมื่อปูนดูดหมาแบบเหล็กมาตรฐานมาหล่อตัวอย่างคอนกรีตขนาด $15*15*15$ ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ตัวอย่างคอนกรีตที่จะทดสอบให้เก็บทุกวันเมื่อมีการทดสอบและอย่างน้อยครั้งละ 3 ก้อน เพื่อทดสอบกำลังของคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน

5.6 ไม่ใช้แบบเหล็กต้องเป็นไม้ที่แข็ง ไม่หัก ไม่คลื่งอ หรือจะใช้เหล็กทำแบบเหล็กได้

5.7 แบบเหล็กจะต้องไม่ใจจังกว่าจะได้ก้าหนเดเวลา การทดสอบต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับความสะเทือนและให้สือกำหนดเวลาการทดสอบแบบดังต่อไปนี้

แบบข้างบน กำแพง

2 วัน

แบบข้างเสา

3 วัน

แบบล่างรองรับพื้น - คาน

14 วัน

และเมื่อทดสอบแล้วให้ค้าความจุดคง ๆ ที่เหมาะสมไว้อีก 14 วัน ทั้งนี้ให้ยกเว้นในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดแข็งตัวเร็วซึ่งให้ออกกำหนดทดสอบแบบได้ทั้งหมดเมื่อคอนกรีตมีอายุครุ่น 7 วัน

ถูกสัญญา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



5.8 การเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนการเทคโนโลยีดิจิทัลครั้ง

6. เหล็กเสริมและลวดผูกเหล็ก

6.1 เหล็กเสริมที่ใช้ต้องปราศจากการ oxyd กว้าง สามมิลลิเมตร และหนา ๒ มม และจะต้องมีคุณภาพตามรายการและเงื่อนไขดังมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

ก. เหล็กเสริมชนิดเหล็กเส้นกลม ตาม มอก. 20 -2515

ข. เหล็กเสริมชนิดเหล็กข้ออ้อย ตาม มอก. 24- 2516 ชั้นคุณภาพที่ 2

6.2 ลวดผูกเหล็กที่ใช้ต้องมีคุณภาพตามรายละเอียดของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 138- 2518 และให้ใช้ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18

6.3 การต่อเหล็กเสริมต่าง ๆ โดยการทำข้อนกันนั้น ความยาวของเหล็กเสริมที่ข้อนกันควรอยู่ต่อสำหรับเหล็กเสริมกลมจะต้องไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมนั้น สำหรับเหล็กเสริมข้ออ้อยจะต้องไม่น้อยกว่า 24 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมนั้น และตำแหน่งของการต่อเหล็กเสริมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน เสียงก่อน

บทท้ายใบ

7. เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงานของผู้รับจ้าง และการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการที่จะทำการก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบ ก่อนล่วงหน้า 3 วัน

8. ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างมอบอำนาจ ร่วมกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ทำการกำหนดจุดวางแผนและระดับที่จะทำการก่อสร้าง

9. สิ่งที่ปรากฏในรูปแบบหรือรายการก็ต หรือวิธีประทักษิณรูปแบบหรือรายการก็ต แต่จำเป็นต้องใช้ส่วนหรือเครื่องประภูมิในการก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกดังตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหมายรวมอยู่ในงานนี้ทั้งสิ้น

10. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องทำการเข้าใจแบบก่อสร้าง มั่นใจเรื่องรายการและสัญญาเรียนร้อยโดยไม่มีข้อแม้และต้องไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเบริญเทียบดูกันแบบ ก่อสร้างจริง ว่าจะสามารถทำการก่อสร้างได้โดยไม่ขัดข้องและไม่ทำความเสียหายให้แก่องค์กรหรือสิ่งอื่น ๆ ข้างเคียง

11. การปฏิบัติงาน จะต้องทำการก่อสร้างตามแบบขนาดและรูปแบบที่ปรากฏในแบบแปลนรายการและสัญญาโดยช่างผู้มีเชิงคุณภาพก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่าช่างหรือคนงานของผู้รับจ้างคนใดปฏิบัติงานไม่เป็นที่เรียบร้อยหรือไม่เชื่อฟัง กรรมการตรวจสอบการจ้าง มิลิทิช และอำนวยที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวได้ เมื่อได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับ บัญชีต้นที่ โอลิเมลิทิชเรียกร้องค่าเสียหายหรือขยายเวลา ก่อสร้างออกไปอีกต่อไปได้

12. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามแบบแปลนถ้าแบบแปลนไม่ชัดให้ถือรายการที่ก่อสร้างเป็นใหญ่ ถ้าไม่ปรากฏแนชัดทั้งสองอย่าง แต่จำเป็นเพื่อให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมปฎิบัติตามคำสั่งของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะสั่งตามหลักวิชาการ สิ่งใดที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยให้สอบถามกรรมการตรวจสอบให้เข้าใจเสียก่อนปฏิบัติเสมอ

คู่สัญญา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



13. สิ่งใดก็มุ่งบังจังที่ไม่เปิดหรือไม่เรียบร้อย เพราะถ้าไม่เป็นไปได้รับทราบรายละเอียดแล้วไม่ปฏิบัติตามหรือทำไปโดยไม่มีรายละเอียดที่ถูกต้อง ย่อมถือว่าเป็นความนักพร่องของผู้รับจ้าง จะต้องเรื่องหรือแก้ไขส่วนที่ผิดหรือไม่เรียบร้อยนั้นให้ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ ทั้งสิ้น

14. ในกรณีผู้รับจ้างหรือผู้แทน หรือข้างก่อสร้างของผู้รับจ้างทำการขัดขืนไม่เชื่อฟังคำสั่ง การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งสั่งตามหลักวิชาการก่อสร้าง ซึ่งถ้าขึ้นทำไปอาจเกิดความเสียหายแก่งานก่อสร้างได้ กรรมการตรวจสอบการจ้างมีอำนาจที่จะสั่งหยุดงานเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

15. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย และต้องคำนึงถึงความสะดวกแก่ประชาชนตามควรสิ่งซึ่งต้องทำเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน เมื่อนำมาท่องผู้รับจ้าง ยังไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างหรือคนงาน หรือการดำเนินงานของผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและขอใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

16. ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงแบบแปลน จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงก่อน ผู้รับจ้างจึงเริ่มทำการก่อสร้างต่อไปได้



ถูกลบยูนยา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง



ประมาณการฝายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 6.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ รหัสโครงการ 05 _____

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ ว./ค.ป.

ลำดับ ที่	รายการ	ประมาณงาน		ค่าวัสดุซึ่งซื้อ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	ดินบดและดิน	32	ม ³						
2.	ปูนซีเมนต์	350	ถุง						
3.	กรวย	35	ม ³						
4.	หิน	55	ม ³						
5.	หินแกรนิต	55	ม ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	27	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	3,019	กก.						
8.	กระถุงเบล็อก	50	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	25	กก.						
10.	" 1 1/2" x 3" x 4.00	21	กบ						
11.	" 1 1/2" x 6" x 3.50	22	กบ						
12.	" 1" x 8" x 4.00	25	กบ						
13.	ไฉ้อค 10 มม.	20	แผ่น						
14.	พานใหญ่	12	ม ²						
15.	ไส้ผง	58	ม ²						

ยอดรวม=>
Factor F
รวมทั้งหมด

ประมาณการฝายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 7.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ รหัสโครงการ 05 _____

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ ว./ค.ป.

ลำดับ ที่	รายการ	ประมาณงาน		ค่าวัสดุซึ่งซื้อ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	ดินบดและดิน	35	ม ³						
2.	ปูนซีเมนต์	380	ถุง						
3.	กรวย	40	ม ³						
4.	หิน	60	ม ³						
5.	หินแกรนิต	60	ม ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	27	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	3,197	กก.						
8.	กระถุงเบล็อก	55	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	25	กก.						
10.	" 1 1/2" x 3" x 4.00	21	กบ						
11.	" 1 1/2" x 6" x 3.50	22	กบ						
12.	" 1" x 8" x 4.00	25	กบ						
13.	ไฉ้อค 10 มม.	20	แผ่น						
14.	พานใหญ่	12	ม ²						
15.	ไส้ผง	58	ม ²						

ยอดรวม=>
Factor F
รวมทั้งหมด

คูณลัญญา
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
ตราประจำตัวผู้จัดทำ รัฐมนตรีว่าการฯ

12

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 8.00 ม.

ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ

05

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน

หมู่ที่

คุณ

อำเภอ

เขตท่า

ประมาณการราคาโดย...

ว/ลบ/

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคารถดิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคากำนัลละ	จำนวนเงิน	ราคากำนัลละ	จำนวนเงิน		
1.	ศิบูร์ดและหิน	39	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	415	ถุง						
3.	ทราย	45	ม³						
4.	หิน	65	ม³						
5.	ค่าแรงงาน	65	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	31	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	3,975	กก.						
8.	ลวดสูญญากาศ	60	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	25	กก.						
10.	" 1 1/2" x 3" x 4.00	21	ม³						
11.	" 1 1/2" x 6" x 3.50	26	ม³						
12.	" 1" x 8" x 4.00	26	ม³						
13.	ผ้าอัด 10 มม.	20	แผ่น						
14.	หินใหญ่	12	ม³						
15.	ไม้แบบ	58	ม³						

ผลรวม=>
Factor F
รวมทั้งหมด

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 9.00 ม.

ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ

05

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน

หมู่ที่

คุณ

อำเภอ

เขตท่า

ประมาณการราคาโดย...

ว/ลบ/

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคารถดิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคากำนัลละ	จำนวนเงิน	ราคากำนัลละ	จำนวนเงิน		
1.	ศิบูร์ดและหิน	42	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	450	ถุง						
3.	ทราย	50	ม³						
4.	หิน	70	ม³						
5.	ค่าแรงงาน	70	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	3,552	กก.						
8.	ลวดสูญญากาศ	60	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	30	กก.						
10.	" 1 1/2" x 3" x 4.00	21	ม³						
11.	" 1 1/2" x 6" x 3.50	29	ม³						
12.	" 1" x 8" x 4.00	30	ม³						
13.	ผ้าอัด 10 มม.	25	แผ่น						
14.	หินใหญ่	14	ม³						
15.	ไม้แบบ	72	ม³						

ผลรวม=>
Factor F
รวมทั้งหมด

(ลงนาม)
ผู้ว่าจ้าง

(ลงนาม)
ผู้รับเหมา



ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผังซ่างสูง 2.50 ม. กว้าง 10.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ ห้องโครงการ 05 _____

สถานที่ที่โครงการ บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ วัดที่ _____

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงเหลือ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	ตันดูดและดม	46	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	485	ถุง						
3.	กระเบื้อง	55	ม²						
4.	พื้น	76	ม²						
5.	ค้าแรงงาน	76	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	3,730	กก.						
8.	ลวดมุ่งเหล็ก	65	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	30	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00	21	ม³						
11.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	33	ม³						
12.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม³						
13.	ไม้อัด 10 มม.	25	แผ่น						
14.	พื้นไวนิล	14	ม²						
15.	ไม้แบบ	72	ม³						

ผลรวม=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผังซ่างสูง 2.50 ม. กว้าง 11.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ ห้องโครงการ 05 _____

สถานที่ที่โครงการ บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ วัดที่ _____

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงเหลือ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	ตันดูดและดม	49	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	520	ถุง						
3.	กระเบื้อง	55	ม²						
4.	พื้น	82	ม²						
5.	ค้าแรงงาน	82	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	53	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	3,908	กก.						
8.	ลวดมุ่งเหล็ก	70	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	30	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00	25	ม³						
11.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	36	ม³						
12.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม³						
13.	ไม้อัด 10 มม.	25	แผ่น						
14.	พื้นไวนิล	14	ม²						
15.	ไม้แบบ	72	ม³						

ผลรวม=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

คูสัญญา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังชั้งสูง 2.50 ม. ก้าว 12.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ รหัสโครงการ 05 _____

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ ว./ค./ก.

ลำดับ ที่	รายการ	ประมาณงาน		ค่าวัสดุเคลื่อนย้าย		ค่าวัสดุร่วน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	ศิบูน้ำดีและหิน	52	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	555	ถุง						
3.	ทราย	60	ม³						
4.	หิน	87	ม³						
5.	คำารองงาน	87	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	63	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	4,085	กก.						
8.	กระเบื้องหินอ่อน	70	กก.						
9.	พาน 3 ชั้น	36	กก.						
10.	"มี 1 1/2" x 3" x 4.00	25	ม³						
11.	"มี 1 1/2" x 6" x 3.50	40	ม³						
12.	"มี 1" x 8" x 4.00	30	ม³						
13.	ไม้อัด 10 มม.	30	แผ่น						
14.	ศิบูน้ำ	16	ม³						
15.	หินแกรนิต	87	ม³						

ผลลัพธ์=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังชั้งสูง 3.00 ม. ก้าว 8.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ รหัสโครงการ 05 _____

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ ว./ค./ก.

ลำดับ ที่	รายการ	ประมาณงาน		ค่าวัสดุเคลื่อนย้าย		ค่าวัสดุร่วน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	ศิบูน้ำดีและหิน	39	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	450	ถุง						
3.	ทราย	50	ม³						
4.	หิน	70	ม³						
5.	คำารองงาน	70	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	36	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	2,996	กก.						
8.	กระเบื้องหินอ่อน	65	กก.						
9.	พาน 3 ชั้น	36	กก.						
10.	"มี 1 1/2" x 6" x 3.50	26	ม³						
11.	"มี 1" x 8" x 4.00	30	ม³						
12.	"มี 1 1/2" x 3" x 4.00	25	ม³						
13.	พานใหญ่	14	ม³						
14.	ไม้อัดหนา 10 มม.	30	แผ่น						
15.	หินแกรนิต	87	ม³						

ผลลัพธ์=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้ารูป 3.00 ม. กว้าง 9.00 ม.

ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ 05

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน...

หมู่ที่ ตำบล...

อำเภอ...

จังหวัด...

ประมาณการราคาก่อ...

ราคาก่อ...

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงขอ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุคง ขอและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาก่อนหัก	จำนวนเดิน	ราคาก่อนหัก	จำนวนเดิน		
1.	ดินซุกและม	42	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	485	ถุง						
3.	ทราย	55	ม³						
4.	หิน	76	ม³						
5.	กระเบื้องดาน	76	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	36	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	4,218	กก.						
8.	อวนสูกเหล็ก	70	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	36	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	29	ม³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม³						
12.	ไม้ 1 1/2 " x 3" x 4.00	25	ม³						
13.	พานใหญ่	14	ม³						
14.	ไม้อัดขนาด 10 มม.	30	แผ่น						
15.	ไม้เมบ	87	ม³						

หมายเหตุ=>
Factor F
รวมทั้งหมด

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้ารูป 3.00 ม. กว้าง 10.00 ม.

ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ 05

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน...

หมู่ที่ ตำบล...

อำเภอ...

จังหวัด...

ประมาณการราคาก่อ...

ราคาก่อ...

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงขอ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุคง ขอและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาก่อนหัก	จำนวนเดิน	ราคาก่อนหัก	จำนวนเดิน		
1.	ดินซุกและม	46	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	520	ถุง						
3.	ทราย	55	ม³						
4.	หิน	82	ม³						
5.	กระเบื้องดาน	82	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	4,440	กก.						
8.	อวนสูกเหล็ก	70	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	36	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	33	ม³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม³						
12.	ไม้ 1 1/2 " x 3" x 4.00	25	ม³						
13.	พานใหญ่	14	ม³						
14.	ไม้อัดขนาด 10 มม.	30	แผ่น						
15.	ไม้เมบ	87	ม³						

คูสัญญา

หมายเหตุ=>
Factor F
รวมทั้งหมด

(ลงชื่อ)..... ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ).....



ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 11.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ รหัสโครงการ 05 _____

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____ ว/ป/

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ ว/ป/

ลำดับ ที่	รายการ	บริเวณงาน		ค่าวัสดุคงเหลือ		ค่าวัสดุงาน		รวม ค่าวัสดุคงเหลือ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวนเดิม	ราคาหน่วย	จำนวนเดิม		
1.	ตีนซุกและหิน	49	ม ²						
2.	ปูนซีเมนต์	550	ถุง						
3.	กระเบน	60	ม ²						
4.	หิน	87	ม ²						
5.	คำเมืองงาน	87	ม ²						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	54	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	4,662	กก.						
8.	มาตรฐานเหล็ก	75	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	40	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	36	ม ³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม ³						
12.	ไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00	25	ม ³						
13.	หินไปญี่	16	ม ²						
14.	ไม้อัดหนา 10 มม.	35	แผ่น						
15.	ผึ้งบาน	101	ม ²						

หมายเหตุ-->
Factor F
รวมทั้งหมด

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 12.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ รหัสโครงการ 05 _____

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____ ว/ป/

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ ว/ป/

ลำดับ ที่	รายการ	บริเวณงาน		ค่าวัสดุคงเหลือ		ค่าวัสดุงาน		รวม ค่าวัสดุคงเหลือ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวนเดิม	ราคาหน่วย	จำนวนเดิม		
1.	ตีนซุกและหิน	52	ม ²						
2.	ปูนซีเมนต์	590	ถุง						
3.	กระเบน	65	ม ²						
4.	หิน	93	ม ²						
5.	คำเมืองงาน	93	ม ²						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	63	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	4,884	กก.						
8.	มาตรฐานเหล็ก	80	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	40	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	40	ม ³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม ³						
12.	ไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00	25	ม ³						
13.	หินไปญี่	16	ม ²						
14.	ไม้อัดหนา 10 มม.	35	แผ่น						
15.	ผึ้งบาน	101	ม ²						

หมายเหตุ-->
Factor F
รวมทั้งหมด

คูสัญญา
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
มูลค่าของ สำนักงานช่าง กองทัพเรือ กองบัญชาการ กองทัพเรือ ผู้ร่วมเจ้า



ประมาณการฝ่ายน้ำสัน (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 13.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ รหัสโครงการ 05 _____

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน... หมู่ที่... ตำบล...

อำเภอ... จังหวัด...

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ ว./ลบ.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงขอ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเดิน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเดิน (บาท)		
1.	ดินซุกและถอน	56	ม. ³						
2.	ปูนซีเมนต์	625	ถุง						
3.	ทราย	70	ม. ³						
4.	หิน	105	ม. ³						
5.	ค่านองงาน	100	ม. ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 ม.m.	63	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 ม.m.	5,106	กก.						
8.	ลวดสูญเสีย	85	กก.						
9.	พูน 3 ชั้น	40	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	43	ม. ³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม. ³						
12.	ไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00	29	ม. ³						
13.	พื้นไม้	16	ม. ²						
14.	ไม้อัดหินา 10 ม.m.	35	แผ่น						
15.	ไม้บานง	101	ม. ²						

แบบร่าง=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการฝ่ายน้ำสัน (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 14.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ รหัสโครงการ 05 _____

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน... หมู่ที่... ตำบล...

อำเภอ... จังหวัด...

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ ว./ลบ.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงขอ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเดิน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเดิน (บาท)		
1.	ดินซุกและถอน	59	ม. ³						
2.	ปูนซีเมนต์	660	ถุง						
3.	ทราย	75	ม. ³						
4.	หิน	105	ม. ³						
5.	ค่านองงาน	105	ม. ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 ม.m.	72	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 ม.m.	5,328	กก.						
8.	ลวดสูญเสีย	90	กก.						
9.	พูน 3 ชั้น	40	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	47	ม. ³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม. ³						
12.	ไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00	29	ม. ³						
13.	พื้นไม้	18	ม. ²						
14.	ไม้อัดหินา 10 ม.m.	35	แผ่น						
15.	ไม้บานง	101	ม. ²						

แบบร่าง=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

คู่ลับ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าฯ

๑๔

ประชามาณการฝ่ายแม่ลิ่ม (ที่ 4 - 01)

รายงานประเมินภาระครัวเรือนแบบ สข. 2527 สำหรับบ้าน 1.50 ม. ผู้เช่าห้อง 3.00 ม. ห้อง 15.00 ม.

รัฐวิสาหกิจ
สหกรณ์เพื่อการบ้าน
พัฒนา

น้ำดื่ม
น้ำประปา

น้ำประปา

น้ำประปา

ประชามาณการฝ่ายแม่ลิ่ม (ที่ 4 - 01)

รายงานประเมินภาระครัวเรือนแบบ สข. 2527 สำหรับบ้าน 1.50 ม. ผู้เช่าห้อง 3.00 ม. ห้อง 15.00 ม.

รัฐวิสาหกิจ
สหกรณ์เพื่อการบ้าน
พัฒนา

น้ำดื่ม
น้ำประปา

น้ำประปา

น้ำประปา

ประมาณการภาระครัวเรือน

ลักษณะ	จำนวน	เบี้ยจ้างบ้าน	เบี้ยจ้างอาหาร	ค่าน้ำประปา	ค่าน้ำประปา	ค่าน้ำประปา	ค่าน้ำประปา
1. ค่าเช่าบ้าน	62	4*					
2. ไฟฟ้าและน้ำประปา	685	8%					
3. ก๊าซ	80	5*					
4. ค่าน้ำ	110	5*					
5. ค่าน้ำประปา	110	5*					
6. เครื่องใช้ไฟฟ้า อีเล็กทริกซ์	72	7%					
7. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทริกซ์	5,550	7%					
B. ค่าอุปกรณ์	35	7%					
9. โทรทัศน์ 3 ตัว	40	7%					
10. โทรทัศน์ 1 ตัว	47	7%					
11. โทรทัศน์ 1 ตัว	30	7%					
12. โทรทัศน์ 1 ตัว	29	7%					
13. คอมพิวเตอร์	18	7%					
14. โน๊ตบุ๊ค 10 โน๊ตบุ๊ค	35	7%					
15. โน๊ตบุ๊ค	101	7%					

ประมาณการภาระครัวเรือน

ลักษณะ	จำนวน	เบี้ยจ้างบ้าน	เบี้ยจ้างอาหาร	ค่าน้ำประปา	ค่าน้ำประปา	ค่าน้ำประปา	ค่าน้ำประปา
1. ค่าเช่าบ้าน	65	5*					
2. ไฟฟ้าและน้ำประปา	740	10%					
3. ก๊าซ	85	5*					
4. ค่าน้ำ	120	5*					
5. ค่าน้ำประปา	120	5*					
6. เครื่องใช้ไฟฟ้า อีเล็กทริกซ์	80	5*					
7. เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทริกซ์	5,865	5*					
B. ค่าอุปกรณ์	100	5*					
9. โทรทัศน์ 3 ตัว	40	5*					
10. โทรทัศน์ 1 ตัว	51	5*					
11. โทรทัศน์ 1 ตัว	400	5*					
12. โทรทัศน์ 1 ตัว	30	5*					
13. คอมพิวเตอร์	22	5*					
14. โน๊ตบุ๊ค 10 โน๊ตบุ๊ค	18	5*					
15. โน๊ตบุ๊ค	35	5*					

หมายเหตุ
Factor F
รวมทั้งหมด



ผู้ตรวจบัญชี
ก่อสร้าง ก่อสร้าง
น้ำดื่ม น้ำประปา

ผู้ตรวจบัญชี
ก่อสร้าง ก่อสร้าง
น้ำดื่ม น้ำประปา

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 17.00 ม.

ชื่อโครงการ..... รหัสโครงการ 05

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ จังหวัด

ประมาณการราคาโดย..... ว./ค/ป/

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงขอ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	ตันดูดและถอน	69	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	770	กก.						
3.	ทราย	90	ม³						
4.	หิน	130	ม³						
5.	ห่วงเหล็ก	130	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	89	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	6,128	กก.						
8.	ลูกปืนเหล็ก	105	กก.						
9.	พู๊ฟ 3 นิ้ว	40	กก.						
10.	ไฉ 1 1/2" x 6" x 3.50	54	พ³						
11.	ไฉ 1" x 8" x 4.00	30	พ³						
12.	ไฉ 1 1/2" x 3" x 4.00	29	พ³						
13.	กันไฟฟ้า	18	ม³						
14.	ไฉอัดหนา 10 มม.	35	แผ่น						
15.	ผู้ช่วย	101	ม²						

คูลัญญา



ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ผลรวม=>
Factor F
รวมทั้งหมด

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 10.00 ม.

ชื่อโครงการ..... รหัสโครงการ 05

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ จังหวัด

ประมาณการราคาโดย..... ว./ค/ป/

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงขอ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	ตันดูดและถอน	52	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	560	กก.						
3.	ทราย	60	ม³						
4.	หิน	88	ม³						
5.	ค่าแรงงาน	88	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	4,662	กก.						
8.	ลูกปืนเหล็ก	80	กก.						
9.	พู๊ฟ 3 นิ้ว	40	กก.						
10.	ไฉ 1 1/2" x 6" x 3.50	33	พ³						
11.	ไฉ 1" x 8" x 4.00	30	พ³						
12.	ไฉ 1 1/2" x 3" x 4.00	58	พ³						
13.	กันไฟฟ้า	16	ม³						
14.	ไฉอัดหนา 10 มม.	35	แผ่น						
15.	ผู้ช่วย	101	ม²						

ผลรวม=>
Factor F
รวมทั้งหมด

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. หนังซากสูง 3.50 ม. กว้าง 11.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ รหัสโครงการ 05 _____

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน _____ หมู่ _____ ตำบล _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ ว./คubic

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงเหลือ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่านวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาก่อสร้าง (บาท)	จำนวนเดิม (บาท)	ราคาก่อสร้าง (บาท)	จำนวนเดิม (บาท)		
1.	ศิบูดและสอน	52	ค. ³						
2.	ปูนซีเมนต์	595	ค. ³						
3.	กราฟ	65	ค. ³						
4.	หิน	94	ค. ³						
5.	สำrageงาน	94	ค. ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	53	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	4,884	กก.						
8.	อวคหบกเหล็ก	85	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	40	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	36	ค. ³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ค. ³						
12.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 4.00	58	ค. ³						
13.	หินไปญี่	16	ค. ³						
14.	ไม้อัดหกาน 10 ㎜.	35	แผ่น						
15.	ไม้แบบ	101	ค. ³						

กู่ลีบูญญา

ผู้ตรวจสอบ
Factor F
รวมทั้งหมด

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝายแบบ มช. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. หนังซากสูง 3.50 ม. กว้าง 12.00 ม.

ชื่อโครงการ _____ รหัสโครงการ 05 _____

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน _____ หมู่ _____ ตำบล _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____

ประมาณการราคาก่อสร้าง _____ ว./คubic

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงเหลือ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่านวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาก่อสร้าง (บาท)	จำนวนเดิม (บาท)	ราคาก่อสร้าง (บาท)	จำนวนเดิม (บาท)		
1.	ศิบูดและสอน	52	ค. ³						
2.	ปูนซีเมนต์	630	ค. ³						
3.	กราฟ	70	ค. ³						
4.	หิน	100	ค. ³						
5.	สำrageงาน	100	ค. ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	63	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	5,106	กก.						
8.	อวคหบกเหล็ก	90	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	40	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	40	ค. ³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ค. ³						
12.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 4.00	58	ค. ³						
13.	หินไปญี่	16	ค. ³						
14.	ไม้อัดหกาน 10 ㎜.	35	แผ่น						
15.	ไม้แบบ	101	ค. ³						

ผู้ตรวจสอบ
Factor F
รวมทั้งหมด

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 13.00 ม.

ชื่อโครงการ..... รหัสโครงการ 05

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน..... หมู่ที่..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด.....

ประมาณการราคาก่อสร้าง..... ว./ต.ป.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	ศินชุดและตอม	56	ม ²						
2.	ปูนซีเมนต์	665	ถุง						
3.	กรวย	75	ม ²						
4.	หิน	105	ม ³						
5.	เศษกระดาษ	105	ม ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	63	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	5,328	กก.						
8.	ตะแกรงเหล็ก	95	กก.						
9.	ตะปุ่น 3 ชั้น	45	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	43	ม ³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม ³						
12.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 4.00	57	ม ³						
13.	ศินใหญ่	18	ม ²						
14.	ไม้อัดหนา 10 มม.	35	แผ่น						
15.	ไม้เบญจ	101	ม ²						

คูณลัญญา



(ลงชื่อ).....

(ลายเซ็น).....

ยอดรวม=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 14.00 ม.

ชื่อโครงการ..... รหัสโครงการ 05

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน..... หมู่ที่..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด.....

ประมาณการราคาก่อสร้าง..... ว./ต.ป.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	ศินชุดและตอม	59	ม ²						
2.	ปูนซีเมนต์	700	ถุง						
3.	กรวย	80	ม ²						
4.	หิน	110	ม ³						
5.	เศษกระดาษ	110	ม ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	72	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	5,550	กก.						
8.	ตะแกรงเหล็ก	100	กก.						
9.	ตะปุ่น 3 ชั้น	45	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	47	ม ³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม ³						
12.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 4.00	66	ม ³						
13.	ศินใหญ่	18	ม ²						
14.	ไม้อัดหนา 10 มม.	40	แผ่น						
15.	ไม้เบญจ	116	ม ²						

ยอดรวม=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝายแบบ มย. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 15.00 ม.

ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ 05

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน

หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ประมาณการราคาก่อสร้าง

/คubic

ลำดับ ที่	รายการ	บริภัณฑ์งาน		ค่าวัสดุคงเหลือ		ค่าวัสดุงาน		รวม ค่าวัสดุคงเหลือของงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคากอนiyะ	จำนวนเงิน	ราคากอนiyะ	จำนวนเงิน		
1.	ตีนเข็มและหิน	62	ค. ³						
2.	ปูนซีเมนต์	735	ค. ³						
3.	ทราย	85	ค. ³						
4.	หิน	116	ค. ³						
5.	ศิลาจาระ	116	ค. ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	72	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	5,772	กก.						
8.	ลวดมูกเหล็ก	105	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	45	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	47	ค. ³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	90	ค. ³						
12.	ไม้ 3 1/2" x 6" x 4.00	66	ค. ³						
13.	หินปูน	38	ค. ³						
14.	ไม้อัดหนา 10 มม.	40	แผ่น						
15.	ไม้เบญจรงค์	116	ค. ³						

คูสัญญา



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ยอดรวม=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝายแบบ มย. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 15.00 ม.

ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ 05

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน

หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ประมาณการราคาก่อสร้าง

/คubic

ลำดับ ที่	รายการ	บริภัณฑ์งาน		ค่าวัสดุคงเหลือ		ค่าวัสดุงาน		รวม ค่าวัสดุคงเหลือของงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคากอนiyะ	จำนวนเงิน	ราคากอนiyะ	จำนวนเงิน		
1.	ตีนเข็มและหิน	65	ค. ³						
2.	ปูนซีเมนต์	777	ค. ³						
3.	ทราย	90	ค. ³						
4.	หิน	125	ค. ³						
5.	ศิลาจาระ	125	ค. ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	80	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	5,994	กก.						
8.	ลวดมูกเหล็ก	110	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	50	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	51	ค. ³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ค. ³						
12.	ไม้ 3 1/2" x 6" x 4.00	66	ค. ³						
13.	หินปูน	18	ค. ³						
14.	ไม้อัดหนา 10 มม.	40	แผ่น						
15.	ไม้เบญจรงค์	116	ค. ³						

ยอดรวม=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 17.00 ม.

ชื่อโครงการ...

รหัสโครงการ 05

สถานที่ดังโครงการ บ้าน

หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ประมาณการราคาก่อ...

ว/ด/ป/

ลำดับ ที่	รายการ	บริมาณงาน		ค่าวัสดุคงขอ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุคงขอ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคากำบوليละ	จำนวนเงิน	ราคากำบوليละ	จำนวนเงิน		
1.	ตีนกูกและกอก	69	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	815	kg						
3.	กรวย	95	ม³						
4.	หิน	130	ม³						
5.	ค่าน่างงาน	130	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	89	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	6,216	กก.						
8.	ลวดถักเหล็ก	110	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	50	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	62	ม³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม³						
12.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 4.00	66	ม³						
13.	ตีนไก	20	ม³						
14.	เม็ดหิน 10 มม.	40	แผ่น						
15.	แมมน	116	ม²						

กูสัญญา



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ยอดรวม=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

ยอดรวม=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 18.00 ม.

ชื่อโครงการ...

รหัสโครงการ 05

สถานที่ดังโครงการ บ้าน

หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ประมาณการราคาก่อ...

ว/ด/ป/

ประมาณการราคาก่อ...

ว/ด/ป/

ลำดับ ที่	รายการ	บริมาณงาน		ค่าวัสดุคงขอ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุคงขอ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคากำบوليละ	จำนวนเงิน	ราคากำบوليละ	จำนวนเงิน		
1.	ตีนกูกและกอก	72	ม³						
2.	ปูนซีเมนต์	855	kg						
3.	กรวย	100	ม³						
4.	หิน	135	ม³						
5.	ค่าน่างงาน	135	ม³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	98	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	6,394	กก.						
8.	ลวดถักเหล็ก	115	กก.						
9.	ตะปู 3 นิ้ว	50	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	58	ม³						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ม³						
12.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 4.00	74	ม³						
13.	ตีนไก	20	ม³						
14.	เม็ดหิน 10 มม.	40	แผ่น						
15.	แมมน	116	ม²						

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 19.00 ม.

ชื่อโครงการ..... รหัสโครงการ 05 | | |

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน..... หมู่..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด.....

ประมาณการราคายี่ห้อ..... ว/ดบ/ป.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวนเดิน	ราคาหน่วย	จำนวนเดิน		
1.	ดินทรายและหิน	75	ม ³						
2.	ปูนซีเมนต์	890	ถุง						
3.	ทราย	110	ม ³						
4.	หิน	140	ม ³						
5.	ค่าแรงงาน	140	ม ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	98	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	6,660	กก.						
8.	อะคริลิก	120	กก.						
9.	พูนิช 3 ม้วน	50	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	58	ฟ'						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ฟ'						
12.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 4.00	74	ฟ'						
13.	พื้นไม้	20	ม. ²						
14.	ไม้อัดหนา 10 มม.	40	แผ่น						
15.	ไม้แบบ	116	ม ²						

ถูกสูญเสีย

ยอดรวม=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น



ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ประมาณการฝ่ายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝ่ายแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 20.00 ม.

ชื่อโครงการ..... รหัสโครงการ 05 | | |

สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน..... หมู่..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด.....

ประมาณการราคายี่ห้อ..... ว/ดบ/ป.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุคงของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวนเดิน	ราคาหน่วย	จำนวนเดิน		
1.	ดินทรายและหิน	78	ม ³						
2.	ปูนซีเมนต์	920	ถุง						
3.	ทราย	120	ม ³						
4.	หิน	145	ม ³						
5.	ค่าแรงงาน	145	ม ³						
6.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	98	กก.						
7.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	6,927	กก.						
8.	อะคริลิก	125	กก.						
9.	พูนิช 3 ม้วน	50	กก.						
10.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	58	ฟ'						
11.	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30	ฟ'						
12.	ไม้ 1 1/2" x 6" x 4.00	74	ฟ'						
13.	พื้นไม้	20	ม. ²						
14.	ไม้อัดหนา 10 มม.	40	แผ่น						
15.	ไม้แบบ	116	ม ²						

ยอดรวม=>
Factor F
รวมทั้งสิ้น

แบบป้ายมาตรฐานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล




แปลน

แผ่นเหล็กหนา 1/16 นิ้ว

เหล็ก □ 1x1 นิ้ว เชื่อมติดแผ่นเหล็ก

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพล	
ชื่อโครงการ
ปริมาณงาน
งบประมาณ	บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	ถึง
ผู้รับจ้าง	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงาน	ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	ตำแหน่ง



รูปด้านหน้า

(ลงชื่อ)


(ลงชื่อ)



คูสัญญา



ท่อเหล็กกลม Ø 2 นิ้ว



รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

- เสา, พื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ให้สัน្ដมั่น
- ตัวหนังสือสีขาว โดยการติดสติกเกอร์ หรือ เขียนด้วยสีน้ำเงิน
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
- ข้อความตามที่กำหนด
- แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม
ในสถานะ สามารถองเร็นได้ชัดเจน

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒๐ บ้านเนินมะปราง บริเวณไร่นายสมชาย ทองสุข

การคำนวณสูตรค่า K

- ในส่วนการคำนวณราคาภัลังค์โครงการก่อสร้าง โดยยึดหลักเกณฑ์สูตรงานก่อสร้างแบบปรับราคайдี (ค่า K) ตามประเภทงาน ดังนี้

งานอาคารชลประทานไม่รวมงานเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } k = 0.40 + 0.60it/lo + 0.30Ct/Co + 0.30Mt/Mo + 0.10St/So$$

ผู้สัญญา

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ