



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ตำบล/แขวง วังชะพลู อำเภอ/เขต ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู โดย นายศรีโพธิ์ ขยันการนาวิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำฟ้าคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๗๓๕๕๙๐๐๐๗๘๐ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง หนองไผ่ อำเภอ/เขต หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ โดยจำอากาศเอกศุภวัฒน์ เมธาวชิรนทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด เพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๑๘๐๕๘๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองชุมแสง สายบ้านนายสุเทพ ยุติธรรม - ไร่นายสำเริง พิสิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริมาณงาน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๑๓ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองชุมแสง ตำบล/แขวง วังชะพลู อำเภอ/เขต ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลนโครงการ | จำนวน ๑๒ แผ่น |

๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)

จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘๗,๑๐๒.๘๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองบาทแปดสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองชุมแสง สายบ้านนายสุเทพ ยุติธรรม - ไร่ นายสำเริง พิสิฐ ปริมาณงาน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๑๓ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.วังชะพลู กำหนด) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเร็วหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ



ประมาณเส้นเลื่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

หรือยื่นตราใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๕ เป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๑๕๐.๐๐ - บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจำรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตบัตร์ดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ก.

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศรีโพธิ์ ขยันการนาวิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(จำอากาศเอกศุภวัฒน์ เมธวัชรินทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุดา ชาญเวชศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนิธิ สุกใส)

นิติกร

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๔๐๔๖๒๓๒

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๔๒๒๐๐๐๕๕๓

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำฟ้าคอนกรีต เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบล หนองไผ่ อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๘๒๘๖๖๕๓, ๐๙๕๖๘๖๐๖๗ โดย จ่าอากาศเอกศุภวัฒน์ เมธาวชิรินทร์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๖/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองชุมแสง สายบ้านนายสุเทพ ยุติธรรม - ไร่นายสำเริง พิสิก ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค้างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงได้ไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังชะพลู อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึด ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักกฤษฎีกาสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู และ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังชะพลู มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วน ตำบลวังชะพลู อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑:๒๑:๔๔ น.

(เจ้าอากาศเอกสุวัฒน์ เมธาวัชรินทร์)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๕๐๙๖๒๓๒

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๓๑๖๐๐๑๖๒๗๘

รหัสอ้างอิง OTP KVyp

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๓๓๕๕๙๐๐๐๗๘๐

คู่สัญญา

ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองชุมแสง

สายบ้านนายสุเทพ ยุติธรรม - ไร่นายสำเร็จ พิลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำฟ้าคอนกรีต

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
2.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานถางป่าและขุดตอ							
	1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,230.000	1.40	3,122.00	1.3642	1.90	4,260.00
	1.2	งานตัดคันทาง เพื่อปรับระดับ							
3.1	1.2.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	317.000	17.00	5,389.00	1.3642	24.00	7,352.00
	1.3	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4.1	1.3.1	งานดินถมคันทาง จากงานดินตัด	ลบ.ม.	253.000	37.00	9,361.00	1.3642	51.00	12,771.00
4.2	1.3.2	งานดินถมคันทาง จากนอกโครงการ (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	1,613.000	129.00	208,077.00	1.3642	176.00	253,859.00
6.1	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	557.500	264.00	147,180.00	1.3642	361.00	200,783.00
	2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
7.1	2.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CO	ลบ.ม.	278.750	125.00	34,844.00	1.3642	171.00	47,534.00
	2.3	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							



คู่สัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

8.1	2.3.1	งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	446.000	137.00	60,871.00	1.3642	187.00	78,286.00
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
10.1	3.1.1	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	58.500	133.00	7,781.00	1.3642	182.00	10,615.00
10.2	3.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	663.000	107.00	71,074.00	1.3642	146.00	96,959.00
10.3	3.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,115.000	43.00	47,945.00	1.3642	59.00	65,407.00
10.4	3.1.4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND C	ตร.ม.	5,575.000	273.00	1,521,975.00	1.3642	373.00	2,056,279.00
	4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
11.1	4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด	ม.	13.000	1,459.00	18,959.00	1.3642	1,991.00	25,865.00
11.2	5	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.47	21.47	1.3642	30.00	30.00
								TOTAL	2,860,000.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(จ่าอากาศเอกคุณวิน เมธวัชรินทร์)

หน้าส่วนผู้จัดการ

คุณสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสุเทพ ยุติธรรม - ไร่ นายสำเริง พิถี

หมู่ที่ 14 บ้านหนองชุมแสง

ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกำแพงเพชร

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร ช่วง กม.ที่ 2+365 ถึง กม.ที่ 3+480

ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,115.00 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 5,575 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\phi 0.80 \times 1.00$ เมตร 1 จุด จำนวน 13.00 ท่อน



แผนที่ประกอบ

สัญลักษณ์



ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)



ทางโครงการฯ ซึ่งทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)



แม่น้ำ ลำคลอง



หนองน้ำ ห้วย




หมู่บ้าน



วัด ศาลา โรงเรียน



ที่ตั้ง จังหวัด อำเภอ



คู่มือ




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


แผนที่สังเขป

สำหรับพิจารณาแผนที่



CURVE DATA NO. 6				CURVE DATA NO. 7			
Δ = 72°-00'-00"	LT	E = 6.763	M.	Δ = 79°-00'-00"	RT	E = 5.653	M.
D = 2007'-00'-00"		SPEED =	KPH.	D = 3007'-00'-00"		SPEED =	KPH.
R = 26.848	M.	SE =	NC	R = 19.099	M.	SE =	NC
T = 20.814	M.	W =	-	T = 15.744	M.	W =	-
L = 36.000	M.			L = 26.333	M.		
SE. ATTAINED STA. =	TO STA. =	SE. ATTAINED STA. =	TO STA. =				
SE. REMOVED STA. =	TO STA. =	SE. REMOVED STA. =	TO STA. =				


BM.2 บนสันคันตา ค้ำระดับ 102.465 ม.
กม.ที่ 3+171 ข้ายทาง ทางจากแนวสำรวจ 4.50 ม.




(นายสุวิทย์ บุรณศิริ)
วิศวกรโยธา
เลขที่ 7336

หมายเหตุ 1. จำนวนหน่วยในแต่ละส่วนและตำแหน่งวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุความถี่ของตรวจวัดตามกำหนด 2. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดใต้ดิน, เครื่องหมายจราจรและรางระบายน้ำ อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุความถี่ของตรวจวัดตามกำหนด 3. ท่อลอดใต้ดิน, คลอง, ที่รับน้ำแบบสามารถไหลย้อนกลับหรือท่อระบายน้ำแบบฝังดิน โดยพื้นที่หน้าตัดของท่อรับน้ำจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ และผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบพร้อมรายการคำนวณและให้หน่วยงานเจ้าของแบบตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. ตำแหน่งและขนาดของทางเชื่อมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุความถี่ของตรวจวัดตามกำหนด 5. งานตัด (ดิน) งานเสริมดิน งานคันดิน งานคันดินแข็ง และงานคันดินอื่นๆ 6. เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ทาง		เครื่องหมายจราจร 1. ป้ายจราจรประเภท น-1 จำนวน 0 ป้าย 2. ป้ายจราจรประเภท น-2 จำนวน 0 ป้าย 3. ป้ายจราจรประเภท น-3 จำนวน 0 ป้าย 4. ป้ายจราจรประเภท บ. จำนวน 0 ป้าย 5. ป้ายจราจรประเภท ค. จำนวน 0 ป้าย 6. ป้ายจราจรประเภท ค-บ. จำนวน 0 ป้าย หลีก กม. จำนวน 0 หลีก หลีกกิโลเมตร จำนวน 0 หลีก		ผู้ว่าจ้าง นายสุวิทย์ บุรณศิริ วิศวกรโยธา เลขที่ 7336		คณะกรรมการบริหารส่วนตำบลวังชะพลู <table border="1"> <tr> <td>นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)</td> <td>เขียนแบบ</td> </tr> <tr> <td>นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)</td> <td>ตรวจสอบ</td> </tr> <tr> <td>นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)</td> <td>เขียนแบบ</td> </tr> <tr> <td>นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)</td> <td>เขียนแบบ</td> </tr> </table>		นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)	เขียนแบบ	นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)	ตรวจสอบ	นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)	เขียนแบบ	นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)	เขียนแบบ
นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)	เขียนแบบ														
นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)	ตรวจสอบ														
นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)	เขียนแบบ														
นายสุวิทย์ บุรณศิริ (ผู้ว่าจ้าง)	เขียนแบบ														

จุดต่อเนื่อง กม. ที่ 3+365



- BM.3/1 บนหัวนอตเหล็กเหลี่ยมโคนต้นกระถิน ค่าระดับ 100.000 ม. กม.ที่.3+030 ขวาทง ห่างจากแนวสำรวจ 8.00 ม.
- BM.3/2 บนหัวนอตเหล็กเหลี่ยมโคนต้นมะม่วง ค่าระดับ 101.613 ม. กม.ที่.3+460 ขวาทง ห่างจากแนวสำรวจ 20.00 ม.



คู่มือ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายสรวิชัย ชื่นชูเกียรติ)
วิศวกรโยธา
สร 7336


หมายเหตุ

- จำนวนท่อในและแถวและตำแหน่งการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลของดินของผุควมคุมงานที่น้อยหรือมากตามแต่เดิม
- ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอด, เขื่อน, เครื่องหมายจราจรและรางระบายน้ำ อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับผลของผุควมคุมงาน
- ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ที่ระบุไว้ในแบบสามารถใช้อุบัติการณ์สำหรับรถบรรทุก โดยพื้นที่หน้าตัดของการรับน้ำหนักต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ และผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบหรือรายการคำนวณมาให้หน่วยงานเจ้าของแบบตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ตำแหน่งและขนาดของทางเชื่อมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับผลของผุควมคุมงาน ทั้งนี้ปริมาณของผิวจราจรและผิวจราจรรองต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบแปลน
- งานตัด (ดิน) งานตัดดิน, งานตัดดินแข็ง และงานตัดหิน
- เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ทาง

เครื่องหมายจราจร

- ป้ายจราจรประเภท น-1 จำนวน 0 ป้าย
 - ป้ายจราจรประเภท น-2 จำนวน 0 ป้าย
 - ป้ายจราจรประเภท น-3 จำนวน 0 ป้าย
 - ป้ายจราจรประเภท บ. จำนวน 0 ป้าย
 - ป้ายจราจรประเภท ค. จำนวน 0 ป้าย
 - ป้ายจราจรประเภท ต-บ. จำนวน 0 ป้าย
- หลัก กม. จำนวน 0 หลัก
หลักกิโลเมตร จำนวน 0 หลัก

มาตราส่วน












องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบ สายทาง

บ้านนาชุมพล ยุติธรรม - บ้านนาช้างศึก อ.พิบูลย์
หมู่ที่ 14 บ้านนาชุมพล
ตำบลวังชะพลู อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แสดงแบบ
แบบแปลนและรูปตัดตามยาว
กม. 3+365 ถึง กม.3+480

นายวิวัฒน์ บังนิม (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	เขียนแบบ
นางสาวกัญญา อภิชาติวิสุทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอวังน้อย อ.พิบูลย์ (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	ตรวจสอบ
นางสาวกัญญา อภิชาติวิสุทธิ์ (ปศุสัตว์อำเภอวังน้อย อ.พิบูลย์)	เห็นชอบ
นายศิริพันธ์ ชื่นชูเกียรติ (นายช่างสำรวจส่วนตำบลวังชะพลู)	อนุมัติ



(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้สัญญา










ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

(นายสุราษฎร์ บุระณา)
วิศวกรโยธา
สย.7336



องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู			
แบบ สายทาง	นายวิวัฒน์ บังนิม (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	เขียนแบบ	
บ้านนาบงเคพ อุดมธรรม - บ้านนาบงเคพ หมู่ที่ 14 บ้านนาบงเคพ	นางสาวอุบล อภิชาติวิสุทธิ์	ตรวจสอบแบบ	
ตำบลวังชะพลู อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดกำแพงเพชร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ด้านเอกสาร)	ตรวจสอบแบบ	
แสดงแบบ	นางสาวอุบล อภิชาติวิสุทธิ์ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู)	เห็นชอบ	
รูปตัดตามขวาง	นายคณิศร์ ขอนานาวี (นายช่างสำรวจส่วนตำบลวังชะพลู)	อนุมัติ	
กม. 2+365 ถึง กม. 2+550			



(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....










ผู้รับจ้าง

ผู้ตรวจ

(นายสุรวิทย์ บุรณนา)
วิศวกรโยธา
สร.7336

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบ สายทาง	นายวิวัฒน์ ปังนิม (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	เขียนแบบ
บ้านนาข่อยเหนือ, บ้านนาข่อยใต้, บ้านนาข่อยกลาง, บ้านนาข่อยเหนือ	นางสาวสุวิภา อธิชาตวิสุทธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฝ่ายการช่างเทคนิค (ผู้ชำนาญการ)	ตรวจสอบ
ตำบลวังชะพลู อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นางสาวสุวิภา อธิชาตวิสุทธิ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู)	เห็นชอบ
รูปตัดตามขวาง กม. 2+575 ถึง กม. 2+775	นายสุวิทย์ ชื่นนิม (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู)	อนุมัติ



คู่มือ

(ลงชื่อ)










ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

(นายสรวิศ บุระณะ)
วิศวกรโยธา
สย.7336

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบ สายทาง	นายวิวัฒน์ ปังโสม (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	เขียนแบบ
บ้านนายอูเทพ คูธรรม - บ้านนายอูชิง คิลิก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองชุมแสง	นางสาวอุษิตา อธิชาวิสุทธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อธิการเขตตอน (ผู้อำนวยการเขต)	ตรวจแบบ
ตำบลวังชะพลู อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดกำแพงเพชร	นางสาวอุษิตา อธิชาวิสุทธิ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู)	เห็นชอบ
แสดงแบบ	นายศิริโชค ขันนิทานนรี (นายช่างสำรวจส่วนตำบลวังชะพลู)	อนุมัติ
รูปตัดตามขวาง กม. 2+800 ถึง กม. 3+000		



คู่มือ

เลขที่

ผู้ว่าจ้าง










เลขที่

ผู้รับจ้าง

(นายสรวิศ บุระณา)
วิศวกรโยธา
สย.7336

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบ สายทาง	นายวิวัฒน์ บังเฒ่า (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	เขียนแบบ
บ้านนาข่อย หมู่ 14 ตำบลนาข่อย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	นางสาวสุวิภา อภิชาติวิบูลย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ช่างเทคนิคแผน (ชำนาญการ)	ตรวจแบบ
ค่าก่อสร้าง 1,000,000 บาท	นางสาวสุวิภา อภิชาติวิบูลย์ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู)	เห็นชอบ
แสดงแบบ	นายสุวิทย์ ขันนิมิต (นายช่างสำรวจส่วนตำบลวังชะพลู)	อนุมัติ
รูปตัดตามขวาง กม. 3+025 ถึง กม. 3+225		



คู่มือ

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง



(นายสรวิศ บุระณา)
วิศวกรโยธา
สย.7336

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู









แบบ สายทาง
บ้านเขาย้อย หมู่ 14 บ้านเขาย้อย
ด้านวังชะพลู อำเภอวังชะพลู จังหวัดบุรีรัมย์
แสดงแบบ
รูปตัดตามขวาง
กม. 3+250 ถึง กม. 3+450

นายวิวัฒน์ ปิ่นแก้ว
(ผู้ว่าราชการตำบล)
นายสุวิทย์ อภิชาติวิเศษ
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิเศษ
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู)
นายสุวิทย์ อภิชาติวิเศษ
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู)
นายสุวิทย์ อภิชาติวิเศษ
(นายช่างเทคนิค)

เขียนแบบ
ตรวจสอบ
เห็นชอบ
อนุมัติ

โหลทาง 1.00
 1.00 5.00 1.00
 โหลทาง


โหลทาง 1.00
 1.00 5.00 1.00
 โหลทาง





คุณสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง





STA. 3+480.000
 NGL = 104.245



(นายสุรารุ บัวระณา)
 วิศวกรโยธา
 สย.7336

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู			
แบบ สายทาง	นายวิวัฒน์ ปังนิม	นายวิวัฒน์ ปังนิม	เขียนแบบ
บ้านนายสุเทพ ยุติธรรม - บ้านยอสังเขิง จ.ลพบุรี	(ผู้ช่วยช่างสำรวจ)		
พื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา	นางสาวกัญญา อภิชาติวิสุทธิ์	นางสาวกัญญา อภิชาติวิสุทธิ์	ตรวจสอบ
ด้านตะวันออก	นายกมลวิทย์ อภิชาติวิสุทธิ์	นายกมลวิทย์ อภิชาติวิสุทธิ์	ตรวจสอบ
ด้านตะวันตก	(นายกมลวิทย์ อภิชาติวิสุทธิ์)		
แสดงแบบ	นางสาวกัญญา อภิชาติวิสุทธิ์	นางสาวกัญญา อภิชาติวิสุทธิ์	เขียนแบบ
รูปตัดตามขวาง	(นายกมลวิทย์ อภิชาติวิสุทธิ์)		
กม. 3+480	นายศศิพันธ์ ชัยนิมมานันท์	นายศศิพันธ์ ชัยนิมมานันท์	อนุมัติ
	(นายกมลวิทย์ อภิชาติวิสุทธิ์)		



รูปด้านหน้า

แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น คลล.




1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 กก./ซม.² (15X15X15 ซม. อายุ 28 วัน)ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.² เมื่อคำนวณแล้วอาจวางเสริมด้วยเหล็กเส้นขนาด 1008 ขนาดถี่ได้ตั้งแต่ขนาดเท่ากับ 20 ซม. ไปเท่ากับขนาดของคอนกรีตตามข้อนี้ก็ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1008 ขนาดถี่ได้ตั้งแต่ขนาดเท่ากับ 20 ซม.
2. EXPANSION JOINT จะตั้งอยู่ห่างจากขอบ 30 เมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวจากอุณหภูมิ
3. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามข้อกำหนดของ AASHTO M. 173-60(1974), ASTM. D. 190-74
4. JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70, ASTM. 1753-67(1973)
5. ผู้รับจ้างวางโครงเหล็กให้ WIRE MESH (ขนาด 737 เซนติเมตร)ตามขนาดของผิวจราจรและต้องเสริมด้วยเหล็กเส้นขนาด 1008 ขนาดถี่ได้ตั้งแต่ขนาดเท่ากับ 20 ซม.ตามแนวยาวและในทิศทางขวาง WIRE MESH จะระย้าจากผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้ เพื่อให้เหล็กเส้นได้แรงยึดเกาะกับผิวจราจรและไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในแบบร่างที่ 1
6. เหล็กเส้นผิวให้ใช้เหล็กชนิดมาตรฐานขนาด 20 และ ขนาด 24
7. วิธีติดตั้งเหล็กเส้นแบบอื่น ให้ใช้วิธีอย่างอื่นก็ได้ที่ใช้มาตรฐานจากทางหลวงชนบท
8. มีลิ้น (LAPS) ยาวขึ้นที่ระบุในแบบร่างที่ 1
9. ระยะห่างของคอนกรีตใน EXPANSION JOINT ให้ทำคอนกรีตทั้งสองข้างห่างจากขอบหน้า
10. การวางคอนกรีตผิวให้ CONCRETE PAVEMENT ในกรณีที่ผิวเป็นช่องให้คอนกรีตด้วยวงรอบผิวที่คอนกรีตได้วางข้างนี้ขึ้นไปอย่างน้อย 10 ซม. 30 เมตร
11. การทำผิวจราจรในขอบทาง ให้ใช้วัสดุจากประเภทจากหินปูนหรือหินปูนที่มีขนาดตั้งแต่ 2 มม. และให้ผิวจราจรเป็นช่องสูงที่คิดเป็นร้อยละ 2 มม.

แบบอ้างอิงงานแบบมาตรฐานงานทางน้ำของกรมชลประทานฉบับที่ ๒๒๒-๒-๒๐๒
(สิงขร)

‘ลงชื่อ)



..ผู้ว่าจ้าง

អ្នកបង្ហាញ





องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู			
แบบ สายทาง	 นายนงกษณ์ นงกษณ์ (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	นาย วิวัฒน์ ใจดี (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	เขียนแบบ
บ้านนาอู่เทพ ภูธรธรรม - บ้านนาอู่อ้ง คีอิก หมู่ที่ 14 บ้านหนองชุมแสง ตำบลวังชะพลู อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดกำแพงเพชร	 นายนงกษณ์ นงกษณ์ (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	นางสาววิไลดา ใจดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ตรวจแบบ
แสดงแบบ	 นายนงกษณ์ นงกษณ์ (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	นางสาววิไลดา ใจดี (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู)	เซ็นชอบ
อ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. แบบเลขที่ ทด-2-202	 นายนงกษณ์ นงกษณ์ (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	นายศุภกิจ อ่อนการนวิ (นายช่างสำรวจงานด้านวิศวกรรม)	อนุมัติ

ท่อ คสล.ภายนอกเครื่องท่อน



เทคอนกรีตรองพื้น หนา 0.10 ม.



เทคอนกรีตรองพื้น หนา 0.08 ม.

คู่มือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

รูปแสดงการวางท่อ คสล.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

แบบ สายทาง		นาย วีรวัฒน์ ปังนิมะ (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)	เขียนแบบ
บ้านนายสุเทพ สุดีธรรม - ไร่ยายสำเริง คีลิก หมู่ที่ 14 บ้านหนองชุมแสง ตำบลวังชะพลู อำเภอบางบาล จังหวัดกาฬสินธุ์		นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จันทราการแทน (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ตรวจสอบ
แสดงแบบ		นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู)	เห็นชอบ
รูปตัดวางท่อระบายน้ำ		นายศศิเทพ ขอนานาวี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู)	อนุมัติ

แบบป้ายมาตรฐานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล



แปลน

แผ่นเหล็กหนา 0.35 มม.

เหล็ก ๑ 1 x 1 นิ้ว เชื่อมติดแผ่นเหล็ก

โครงการก่อสร้างของ อบต.วังขนาย	
สถานที่ดำเนินการ	
บริเวณทาง	
ขนาด	
รายละเอียด	
ผู้รับจ้าง	คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน



รูปด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

1. เสา, พื้นป้ายทำด้วยเหล็ก 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว โดยการใช้สีอะครีลิคหรือเขียนด้วยสีน้ำมัน
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- ผู้จัดทำร่างกำหนดตามความเหมาะสม
- วัสดุและสีที่ใช้ให้ชัดเจน

กฤษฎา

ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามมติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ได้รับการอนุมัติขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๓๙๒,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๓๙๒,๐๐๐.-บาท (สิบห้าล้านบาทสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘ .การแบ่งงวดงาน

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กำหนดแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวดงาน รายละเอียด ดังนี้
งวดที่ ๑ ดำเนินการ ทำการรื้อผิวทางเดิมและก่อสร้างใหม่ งานดินตัดดินถม งานทราย

รองพื้น งานตบแบบ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลูกวิ่งไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ พร้อม
ผลทดสอบ ตามแบบที่กำหนด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จ	๑๒๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)
การเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)	คิดเป็น ๑๐๐ % ของงานทั้งหมด

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวใน อัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาจ้าง

๑๐. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

สรุปประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองชุมแสง สายบ้านนายสุเทพ
ยุติธรรม – ไร่นายสำเริง พิลึก ราคาดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๓,๕๗๘,๐๐๐.-บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓,๖๓๓,๗๔๕.๔๘.-บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบ
แปดสตางค์)

- ในส่วนการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจะยึดหลักเกณฑ์สูตรงาน
ก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่าk) ตามประเภทงานดังนี้

งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $k = 0.30 + 0.10 Lt/Lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

งานวางท่อระบายน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

/ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง